

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Gemeinde Schorfheide
Kontaktstelle	Vergabestelle
Zu Händen	Frau Schmidt
Postanschrift	Erzbergerplatz 1
Ort	16244 Schorfheide
E-Mail	vergabe@gemeinde-schorfheide.de
URL	www.gemeinde-schorfheide.de

Art und Umfang der Leistung

Die Gemeinde Schorfheide beabsichtigt, das Gebäude der Kindertagesstätte "Löwenzahn", Schulstraße 20 im OT Eichhorst durch einen Treppenhausanbau über alle Geschosse (KG, EG, DG) mit Sanitärräumen und einem zusätzlichen Gruppenraum auszubauen. Damit soll der Kapazitätserweiterung von 24 auf 40 Kinder Rechnung getragen und das bestehende Raumkonzept neu gestaltet werden.

Der Treppenhausanbau, welcher am westlichen Giebel angedacht ist, soll an das bestehende Raumkonzept durch die Schaffung des neuen Zugangs im Anbau angepasst werden und mehr räumliche Gestaltungsmöglichkeiten für die Kita Löwenzahn bieten.

Nachfolgend aufgeführte Kriterien sind im Rahmen einer Angebotserstellung zu beachten:

- Der Zugang zum Außenspielgelände erfolgt über den Anbau
- Die Küche verbleibt in der derzeitigen Räumlichkeit
- Neuer Zugang im Kellergeschoss zum Sportraum
- Sanierung und Anpassung der Sanitäranlagen im Erdgeschoss
- Überprüfung des Heizkonzepts
- WSNW (Wärmeschutznachweis) des Anbaus für die Genehmigungsplanung, WSNW für komplettes Gebäude für die Überprüfung des Heizkonzepts
- Erstellung eines prüffähigen Brandschutzkonzeptes

Hierfür soll die planerische Begleitung, vergütet nach HOAI, für die Gebäudeplanung, Freianlagenplanung, Tragwerksplanung und Technische Ausrüstung vergeben werden.

Es ist beabsichtigt, die Planungsleistungen im Rahmen einer Verhandlungsvergabe ohne TNW nach UVgO, auszuschreiben. Interessierte Planer:innen oder Planungsbüros können sich bis zum 10.12.2022, 12.00 Uhr per E-Mail oder telefonisch registrieren lassen und werden im geplanten Vergabeverfahren beteiligt.

Haupterfüllungsort

Bezeichnung	Kindertagesstätte "Löwenzahn"
Postanschrift	Schulstraße 20
Ort	16244 Schorfheide

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

Folgender zeitlicher Ablauf ist derzeit beabsichtigt.

Änderungen durch den Auftraggeber sind jederzeit möglich und auch von der Finanzierung abhängig.

Lph 1 bis 4 bis 31.06.2023

Lph 5 bis 7 01.07. - 31.10.2023

Lph 8 01.11.2023 - 31.10.2024

Zusätzliche Angaben

Bekanntmachungs-ID: CXP9YCW6Y8F